附件2

建设工程勘察文件及施工图设计文件审查合同

工 程 名 称：柳州中铁物流产业园项目                  
工 程 地 点：广西壮族自治区柳州市柳南区西鹅路南段东侧部分用地           
合 同 编 号：                                    
 （由受托方编写）

委  托  方： 柳州中铁物流有限公司               
受  托  方：                                    
审查资质等级 ：           一类                     

合同签订日期 ：        年     月     日            

委托方（以下简称“甲方”）：柳州中铁物流有限公司

受托方（以下简称“乙方”）：
甲方委托乙方承担 柳州中铁物流产业园项目勘察文件审查及施工图设计文件审查项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

本项目位于广西壮族自治区柳州市柳南区西鹅路南段东侧，本项目用地面积为 87468.92 ㎡，园区地块内设计单体为:丙2类标准仓库:1#仓库 13798.60 ㎡，3#仓库 22868.40 ㎡，丙1类标准仓库: 2#仓库 8130.60 ㎡，设备用房: 1111.71㎡，非机动车棚:146.74㎡。仓库雨棚面积按照投影面积一半计入建筑面积，最终规划数据应以规划部门审批的工程规证为准。
第二条 项目管理单位
由甲方聘请的具有专业工程管理能力的项目管理单位，负责对本合同下的项目施工建设过程中的投资、设计、质量、安全、进度、成本、开竣工手续办理等进行管理。项目管理单位对相关各项工作和发现的问题在《项目管理服务合同》约定范围内具有充分的管理、处置权。乙方应听取、服从项目管理单位对项目施工各项工作的安排、部署、指令。
第三条  本合同依据下列文件签订

3.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。

3.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3.3建设工程批准文件。

第四条  本合同审查项目的基本情况
名称、规模、投资及审查费等见下表：

	工程名称
	柳州中铁物流产业园项目
	工程等级
	

	4.1工程概况
	4.1.1地址
	柳州市柳南区西鹅路南段东侧部分用地

	
	4.1.2建设规模
	用地面积约87468.92㎡，建筑面积46056.05㎡（包含雨棚面积）。包括仓库1和仓库3标准仓库（丙二类））、仓库2标准仓库（丙一类）、公用站房、水池、门卫及道路等配套工程。

（注）：具体建筑面积以规划许可证为准。

	4.2审查内容
	勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、海绵城市、节能、绿化等专业

	4.3审查费（元）
	3.3.1房屋建筑勘察文件审查合格文件       元。              

3.3.2施工图阶段审查意见及施工图设计文件审查合格书                 元。

3.3.3以上两项合计合同金额      元（大写       元），其中，不含税金额      元，税金       元（税率   %）。本合同为固定总价合同，上述价格包括完成本合同范围内的全部工作的费用，包括相应工作的劳务费、资料费、通讯费、交通差旅费、管理费和税金等一切费用。如因国家政策或法律变化导致税率发生变化，不含税金额不变。


第五条  甲方及甲方另行委托的勘察单位、设计单位应通过施工图审查平台向乙方提交勘察、施工图审查所需的相应资料。
乙方应于本合同签订后2日内向甲方提供所需资料清单。若乙方需要甲方补充提供资料的，应在首次收到甲方资料当日一次性向甲方提出要求。
第六条  乙方向甲方及项目管理单位交付的审查资料文件：

	序号
	资料文件名称
	份数
	提交日期

	6.1
	勘察文件审查合格书
	配合甲方施工总承包招标所需，出具阶段性审查意见书。最终审查成果均通过广西工程勘察设计行业监管平台出具并加盖电子章，由甲方自行下载并打印使用。乙方不再额外提供纸质签章版本。
	本合同签订及勘察单位/设计单位按要求提交送审资料后5个工作日出具勘察文件审查意见；10个工作日内出具施工图阶段审查意见，一次性明确修改、补充要求；勘察、设计单位重新提交成果文件后，3个工作日内完成复审；复审通过出具《勘察文件审查合格书》/《施工图设计文件审查合格书》。

	6.2
	施工图阶段审查意见
	
	

	6.3
	施工图设计文件审查合格书
	
	

	6.4
	审查合格的施工图纸电子版(加盖施工图审查电子印章)
	
	

	6.5
	按照当地建设主管部门要求签订质量终身制文件。
	按照当地主管部门要求
	根据项目报批报建进度，收到甲方或项目管理单位签订质量终身制文件指令后，乙方2天内完成签订。


乙方拟报送的资料（包含但不限于：资料需求清单、过程成果文件、最终成果文件、请款申请等）应经由甲方聘请的具有专业工程管理能力的项目管理单位审核后报送甲方。

第七条 审查费的支付

7.1本合同签订后，乙方完成勘察文件审核，且乙方完成施工图设计文件审查并向甲方及项目管理单位提交施工图阶段审查意见后，甲方需向乙方支付合同金额的30%。

7.2乙方完成施工图审查盖章，并出具《施工图设计文件审查合格书》(含《勘察文件审查合格书》)、施工图纸加盖审图电子印章后，甲方需向乙方支付合同金额剩余70%尾款。
7.3 当乙方完成上述勘察文件及施工图设计文件审查阶段性工作，且相应成果文件经甲方及项目管理单位确认后，乙方应主动向甲方提出书面请款申请（请款函）并附等额有效的增值税专用发票、工作成果证明等资料，经项目管理单位和甲方审核合格后，甲方于30日内完成相应款项支付。

7.4甲方付款前，如因乙方提供的等额有效的增值税专用发票不符合要求，甲方有权暂停付款并不承担任何责任。
甲方开票信息

户  名：

纳税人识别号：

地  址：

电  话：

开户行：

账  号：  

7.5乙方收款账户信息：

开户名称：                    

开户银行：                    

银行账号：                    

7.6甲方有权从应付未付款项中扣除乙方应承担的费用（包括但不限于违约金、赔偿金、罚款、滞纳金等）后再予支付；应付未付款项不足以抵扣时，甲方有权向乙方追偿。

7.7本合同固定总价不随市场价格波动、工作量增加、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化，包含完成本合同项下全部内容（包括但不限于合同文件、图纸、标准规范、工程技术要求及工作量清单等所显示的一切项目）的全部费用以及为履行本合同所涉及的其他一切费用，除本合同另有约定外不得调整。
第八条  双方权利与义务

8.1   甲方权利与义务

8.1.1勘察文件及施工图设计文件审查成果的所有权、著作权除政策及甲乙双方另有约定外，归属甲方。

8.1.2甲方及项目管理单位有权对乙方的勘察文件及施工图设计文件审查工作进行监督，并要求乙方在约定期限内高质量完成该项工作。
8.1.3甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对勘察文件及施工图设计文件进行审查。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第五条规定交付审查报告时间顺延。

8.1.4 按本合同约定及时足额支付审查费。

8.1.5甲方应保护乙方经审查的施工图设计文件、资料、图纸。如乙方已经按合同约定完成全部审查工作并已经向甲方提交了审查合格证书后，如因重大设计调整或有设计变更、工程洽商依照主管部门规定必须经过补充审查时，甲方可继续委托乙方审查。因额外工作产生的审查费，双方应根据重新审查的工作量并结合《柳州中铁物流产业园项目施工图设计文件审查各专业工作量占比表》（详见附件2）确定具体审查费用金额。

8.1.6项目管理单位作为由甲方聘请的具有专业工程管理能力的项目管理单位，对乙方履约情况和发现的问题具有充分的管理、处置权。乙方应听取、服从项目管理单位对勘察文件审查及施工图设计文件审查工作的安排、部署、指令。

8.2   乙方权利与义务 

8.2.1乙方应具有相关行政主管部门核发的相关勘察文件及施工图设计文件审查资质且在有效期内，乙方确保其团队人员具备法律法规规定的执业资格条件、作业证件。乙方应按照住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、国家技术规范、标准、规程或广西壮族自治区及项目所在地的地方性规定、甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查并出具相应的合格成果报告。按合同规定的进度要求提交有关资质部门的审查合格报告书，对审查的图纸质量负相关的责任。乙方应在建设行政主管部门认定的资质等级和类别范围内依法进行施工图审查，由于乙方及其团队人员超资质等级或类别范围等违法违规行为造成审查无效，给甲方带来的经济损失，乙方应承担相应的赔偿。

8.2.2乙方应当按询比价报价文件中选派的团队为本项目提供专业、尽责、高效的勘察文件及施工图设计文件审查服务，并根据合同要求确保合同约定的进度计划如期完成，经甲方书面同意后乙方方可更换选派团队，否则乙方应向甲方支付【2000】元违约金且甲方有权单方解除本合同。

8.2.3乙方充分明确勘察文件及施工图设计文件审查的基本事项（包括地块位置、地质条件、建设图纸、指标等基本参数），向甲方及项目管理单位提交所需的勘察文件及施工图设计文件审查资料并根据需要实地踏勘。若乙方提供的成果资料不符合甲方及项目管理单位要求的，乙方应按照甲方及项目管理单位的要求在限期内完成修正并提供合格成果资料。

8.2.4乙方应认真对本项目的勘察文件及施工图设计文件审查的数值进行自检、审核和复核。乙方审图人员应按照当地建设主管部门要求签订相应质量终身制文件并对勘察、设计文件审查成果负终身责任。

8.2.5乙方根据甲方实际工作需求，在服务期限内无偿向甲方及项目管理单位提供有关该项目勘察文件及施工图设计文件审查事项的日常咨询等相关服务，协助各单位在广西工程勘察设计行业监管平台中线上注册、传图、处理等满足当地要求的相关服务。
8.2.6乙方确保勘察文件及施工图设计文件审查过程及成果不侵犯第三方合法权益，否则由此造成的一切后果及损失由乙方承担及赔偿；若造成甲方损失或工期延误，乙方应承担赔偿责任并向甲方支付【2000】元违约金。

8.2.7未经甲方书面同意，乙方不得将本合同部分或全部内容转委托给第三方实施。

8.2.8 乙方按本合同第三条和第五条规定的内容、进度向甲方交付勘察文件及施工图设计文件审核合格证书。

8.2.9乙方应保护甲方的知识产权、不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给甲方造成全部损失包括但不限于直接或间接经济损失，甲方可向乙方主张索赔。

8.2.10 工作期限以约定时间为准，如遇特殊情况（资料不全，工作量变化，不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，乙方应提交书面申请，经甲方及项目管理单位书面同意确认后工期顺延。
8.2.11乙方为本项目指定一名项目经理：       ，具体负责本合同的组织协调等事宜。

8.2.12 甲方对乙方的审查结论有较大分歧时，可由甲方向乙方提出复议并组织相关论证，复议结果与原结论一致的，复查费用由甲方支付，复议结果与原结果不一致时，复查费用由乙方承担。复查费用仍按此合同施工图审查费标准执行。
第九条   违约责任

9.1合同生效后，甲方要求终止或解除合同。自收到甲方终止或解除通知之日起，若乙方已开始审查工作的，甲方根据乙方已完成的工作量，经双方协商核定后，甲方向乙方结算审查费用。
9.2合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应按实收款项的20%向甲方支付违约金。

9.3由于乙方自身原因，未能按合同规定的日期提交勘察文件及施工图设计文件审查成果时，每逾期一日按合同总价的[0.5]%应向甲方支付违约金；逾期达[15]日，甲方有权单方解除本合同。由于乙方逾期提交勘察文件及施工图设计文件审查成果造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.4乙方提供的勘察文件及施工图设计文件审查成果质量不满足当地要求时，乙方应按甲方及项目管理单位、主管部门的要求在限期内采取补救措施，若乙方成果仍不满足，甲方有权单方解除本合同。若造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.5乙方对乙方提供的勘察文件及施工图设计文件审查成果承担责任，由于乙方勘察文件及施工图设计文件审查成果造成的一切不利后果及损失，由乙方负责承担及赔偿；若造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.6对于甲方提供的图纸和技术等相关资料以及属于甲方的勘察文件及施工图设计文件审查成果，乙方有保密义务，不得自行使用或向任何第三方转让、披露报告内容；否则，乙方应向甲方支付违约金[10000]元；如造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.7乙方擅自转包或分包本合同标的的，应向甲方支付违约金[ 50000]元，并在甲方要求限期内完成整改；乙方拒不整改或整改仍不符甲方要求的，甲方有权单方解除本合同。

9.8 若乙方擅自终止或解除合同，应当返还已收取费用，同时承担合同总额10%的违约金。

9.9本合同所称甲方损失，包括但不限于甲方直接及间接经济损失、甲方对第三方承担的费用（包括但不限于违约金、赔偿金、罚款、滞纳金等）、甲方为维护自身合法权益所发生的费用（包括但不限于仲裁费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、评估费、调查费、邮寄费、专家费、律师费、差旅费等）等。
第十条 发生不可抗力事件的约定

发生不可抗力事件时，致使本合同部分或全部不能履行，免除遭受不可抗力一方的违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免责。遭受不可抗力的一方应采取有效措施避免损失扩大，因其未采取有效措施致使损失扩大的，应就扩大的部分向对方承担赔偿责任。遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后及时通知对方，并在不可抗力发生后的7个工作日向对方提供不可抗力的官方证明。不可抗力情形消失后，应继续履行本合同（除已不可能或失去意义外），遭受不可抗力的一方应及时恢复履行其在本合同项下的义务；或在双方协商一致的基础上决定是否延期履行、部分履行本合同或终止、解除本合同。

第十一条 通知及送达

11.1双方特此为本合同指定以下的联系人，联系人联系信息如下：

（1）甲方联系人：           ；职称：      /        ；

联系电话：               ；邮箱：        ； 

地址：                   ；邮编：        。

（2）乙方联系人：           ；职称：         ；

联系电话：               ；邮箱：         ；

地址：                   ；邮编：         。

11.2在本协议履行期间，协议双方应当规范文件送达方式，除非双方另有约定，否则，双方往来文件符合以下情况即视为送达：

（1）以合同双方书面指定的联系人书面签收文件的形式，则以当面签收时间作为送达时间的；

（2）以电子邮件通知的形式，则以经过系统确认成功投递至双方书面指定的联系人邮箱地址的时间作为送达时间；

（3）以EMS及其它可确认实时投递状态的快递形式，则必须载明双方书面指定的联系人，且以快递方确认的投递日期作为送达日期； 

（4）如一方拒收文件的，则以拒收时间作为送达时间。

11.3任何一方变更住所地址或另行确定送达地点的，均应提前十五（15）日书面告知对方；如因未及时告知而导致对方的任何通知或其它任何书面文件送达不能的，所产生的一切法律责任均由告知义务方承担。

第十二条  其他

12.1合同生效后，甲乙双方均不得随意变更、终止或解除合同，否则，须承担违约责任。

12.2 本合同发生争议，双方当事人；应及时协商解决。协商不成时，依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

12.3本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

12.4 本合同经双方盖章后生效。

    12.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

   附件1：柳州中铁物流产业园项目勘察文件及施工图设计文件审查工作报价汇总表；
   附件2：柳州中铁物流产业园项目施工图设计文件审查各专业工作量占比表

（以下无正文）

（以下无正文，为签署页）

甲方：                                乙方：

（盖章）                                  （盖章）                                         

法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：

年    月    日                               年    月   日

附件1
柳州中铁物流产业园项目

勘察文件及施工图设计文件审查工作报价汇总表
	序号
	勘察文件及施工图设计文件审查工作内容
	分项报价
	备注

	1
	房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件审查合格文件
	
	

	2
	施工图设计文件审查意见单及施工图设计审查合格书，图纸审查专业应包含：建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、海绵城市、节能、绿化等专业
	
	

	
	合计
	
	


附件2
	柳州中铁物流产业园项目

施工图设计文件审查各专业工作量占比表

	序号
	专业内容
	工作内容占总工作量比例
	备注

	1
	建筑设计审查（含总图）
	
	

	2
	结构设计审查（不含钢结构）
	
	

	3
	钢结构设计审查
	
	

	4
	水、消防设计审查
	
	

	5
	暖通设计审查
	
	

	6
	强弱电设计审查
	
	

	7
	合计
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